

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА И ТОВАРЕНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ

Днес, 11.10.17 година в гр.Хасково, на основание чл.35, ал.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и Заповед № 1351/26.09.2017 г. за обявяване класирането на участниците в открит конкурс, открит със Заповед №1232/07.09.2017 г., се сключи настоящият договор между:

1.ОБЩИНА ХАСКОВО, гр.Хасково, пл.Общински №1, представлявано от Добри Беливанов – Кмет и Тодорка Стоянова – главен счетоводител, с ЕИК 000903946, наричано за краткост по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

2."Радиор"ООД гр. Хасково, с адрес на управление гр.Хасково, ул."Булаир" №27-29, вх.В, ап.24, с ЕИК 126006869, представлявано от Никола Йорданов Митков, ЕГН 7612058507 в качеството му на управител, и наричан накратко **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, при следните условия:

I.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1.Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава срещу възнаграждение да отсече, извози и рампира на временен склад маркираната дървесина. Изпълнителят се задължава да натовари, транспортира до адрес и разтовари дърва за огрев съгласно т.4 от Решение №345 от 16.12.2016г. на Общински съвет – Хасково.

1.2.Дървесината по т.1.1. е в **ОБЕКТ №1705**, подотдели **496-з,496-н,496-ж,496-д,499-з,500-ж,498-а**, съгласно сортиментните ведомости и спецификацията, които са неразделна част от настоящия договор. Общото прогнозно количество дървесина, което ще се добие е 2308 куб.м. Прогнозното количество дървесина за товарене, транспорт до адрес и разтоварване е 2023 куб.м.

1.3.Насажденията, включени в обекта се предават на Изпълнителя с издаването на позволително за сеч и изготвяне на предавателно-приемателен протокол, в който задължително се вписва, че Изпълнителят е запознат с границите на сечището, с условията за извършване добива на дървесината, сортиментите, които следва да се добият, извозните пътища и временните складове. Изпълнителят е длъжен да се яви да получи позволително за сеч най-късно три дни преди началния срок за сеч, определен за съответното насаждение. Позволителното за сеч и протокола се изготвят в присъствието на наетия лесовъд на Изпълнителя, който ги подписва.

1.4.Началният и крайният срок за сеч, крайният срок за извоз до временен склад и крайният срок за освидетелстване на сечищата по насажденията, включени в обекта са описани в Приложение №1 към настоящия договор.

1.5.Крайния срок за сеч и извоз за всички сечища не може да бъде по-късно от 30.06.2018 г.

1.6.Крайния срок на договора е датата на освидетелстване на всички сечища в обекта, но не по-късно от 30.07.2018г.

II.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

2.1.Размера на гаранцията за изпълнение в размер на 5% от достигнатата цена и възлиза на 5563,98 лева (Пет хиляди петстотин шестдесет и три лева и 98 ст.), вносима по сметка на Община Хасково, IBAN BG50RZBB91553320000130, при Райфайзенбанк, клон Хасково. При сключване договора Изпълнителят представя документ, че гаранцията е внесена. Гаранцията се представя в една от следните форми:

2.1.1.парична сума, внесена по сметка на възложителя и вносима по горната сметка на Община Хасково;

2.1.2.банкова гаранция, учредена в полза на възложителя.

Възложител:.....

Изпълнител:.....

Гл.счетоводител:.....



Handwritten signature in blue ink.

2.3. В случаите, когато кандидатът представя банкова гаранция, в нея следва да е посочено, че тя се освобождава след изрично писмено известие от Възложителя.

2.4. Гаранцията за изпълнение се освобождава при изпълнение на договорните задължения в срок 10 работни дни след съставяне на констативни протоколи за освидетелстване на всички сечища в обекта, като при неспазване на посочения срок възложителят дължи лихва в размер на законната лихва за всеки ден просрочие.

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

3.1. Прогнозната цена, която Възложителят трябва да заплати на Изпълнителя за извършените дейности е в общ размер на **111 279,50 лева** (Сто и единадесет хиляди двеста седемдесет и девет лева и 50 ст.) без ДДС.

3.2. Цената по т.3.1. се заплаща

3.2.1. по класове на сортиментност на реално добита дървесина след приемане на работата с приемателно-предавателен протокол, подписан от упълномощен представител на Изпълнителя и техническия ръководител на обекта към ОП "Общинско лесничество" Хасково.

3.2.2. за товарене, транспорт до адрес и разтоварване – за реално доставено количество дървесина по уведомителен бюлетин/опис на превозните билети и съставен протокол, подписан от двама представители на Възложителя и от Изпълнителя или негов представител.

3.3. Единичните цени за всеки сортимент се определят като началните цени по сортименти бъдат намалени с процента на разлика на предложената в офертата на Изпълнителя обща стойност на изпълнение спрямо началната цена за обекта.

3.4. Достигнатите единични цени без ДДС по категории дървесина и сортименти са описани за всеки подотдел по сортименти в спецификация Приложение №2, неразделна част от договора.

3.5. Заплащането на сечта и извоза, както и товаренето, транспорта и разтоварването се извършва ежемесечно в срок от 15 календарни дни, считано от представянето на приемателно-предавателен протокол и фактура към него в счетоводството на Възложителя.

3.6. Плащанията по настоящия договор ще се извършват по банков път в банка Юробанк България АД, б.с. BG 29 VPBI 7926 1081 5842 01, BIC код VPBIBGSF.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

4.1. Възложителят е длъжен да изготви и предостави на Изпълнителя технологичен план за осъществяване на сечта и извоза на дървесина.

4.2. Да заплаща в срок на Изпълнителя дължимите по настоящия договор суми.

4.3. Да издаде позволително за сеч на дървесината на Изпълнителя в договорените срокове.

4.4. Да следи за извеждането на сечта и извоза на дървесината, съгласно утвърдения технологичен план.

4.5. Да осигури свой представител при измерването, приемането и експедирането на добитата дървесина.

4.6. Да осигури свой представител за освидетелстване на сечището и подписване на констативен протокол за това.

4.7. Когато в процеса на изпълнение на договора Възложителят констатира отклонения на изпълнението от определените с договора технологични и качествени показатели за извършване на дейността, които Изпълнителят може да отстрани, Възложителят може:

4.7.1. да поиска от Изпълнителя за негова сметка да осъществи изпълнението на заложените в договора технологични и качествени показатели, като определи срок, в който да бъдат отстранени отклоненията, или

4.7.2. да прекрати договора и да заплати на изпълнителя само реално извършените дейности.

4.8. В случай на обективна невъзможност да бъде реализирана добитата дървесина, както и по други обективни причини, Възложителят има право да поиска от Изпълнителя да спре временно добива на дървесината или да отложи започването му, както и да предложи промяна в графика по т.5.2. или да възлага на Изпълнителя да добива дървесината само заявените от Възложителя количества за даден период, ако е необходимо да бъдат добити по-малки количества от определените в графика. При обективна невъзможност да бъде реализирана дървесината или

Възложител:.....

Изпълнител:.....

Гл.счетоводител:.....



надхвърляне на количеството дървесина по одобрения годишен план, Възложителят има право да задължи Изпълнителя да не добие цялото договорено количество. В тези случаи Възложителя уведомява писмено Изпълнителя и не дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за вреди.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

5.1. Да извърши сечта и извоза на маркираната дървесина върху цялата площ на сечищата в обекта в сроковете, определени в съответното разрешително. Изпълнителят не извършва изцяло добива на дървесината в обекта единствено в случай, че Възложителят писмено му е разпоредил това, съгласно т.4.8. от настоящият договор, като в този случай се задължава да не извежда сеч в сечищата, в които не е започнал воденето и, а в тези, в които е започнал да извежда сеч, да спре добива незабавно след получаване на разпореждането от Възложителя. В последния случай Изпълнителя се задължава да приключи разкрийването, извоза и рампирването на дървесината и почистването на сечището, върху площта, върху която е извел сечта, в сроковете по съответното разрешително за сеч и при спазване на Закона за горите, Наредбата за сечите в горите и технологичния план. Да натовари, транспортира до адрес и разтовари заявените и платени количества дърва за огрев за селата, намиращи се на територията на община Хасково, съгласно заповеди на Кмета на Община Хасково.

5.2. Да отсече, извози и рампирва на временен склад, да натовари, транспортира до адрес и разтовари дървесината по категории като спазва график Приложение №3 към настоящият договор или съгласно заявените от Възложителя количества за даден период в случаите по т.4.8. Графикът може да бъде променян само в следните случаи:

5.2.1. По искане на Възложителя в случаите по т.4.8.;

5.2.2. В случай, че Изпълнителят желае да добива по-голямо количество от определеното за периода или да изпълни договора в по-кратки от определените срокове;

5.2.3. Поради въздействието на непреодолими сили, което прави спазването на графика невъзможно;

5.3. В случай на изоставане в добива на дървесината, Изпълнителят е длъжен да навакса изоставането в рамките на следващият период по графика, като достигне определеното количество с натрупване;

5.4. Да извършва сечта съгласно изискванията на Закона за горите и Наредбата за сечите в горите, както и да разкроява и рампирва (подрежда) дървесината съгласно БДС;

5.5. Изпълнителят е длъжен да осигури присъствието на наетия и регистриран в регистъра по чл.235 от ЗГ лесовъд при издаването на разрешителните за сеч и при предаване на технологичния план, както и при приемането на добитата дървесина и изготвянето на всички приемо-предавателни протоколи.

5.6. Да отсича само маркираните дървета, съгласно технологията за извеждане на сечта, почистване на сечището и извоза на дървесината, утвърдена в технологичния план.

5.7. Да осигури постоянно присъствие на представител на Изпълнителя при изпълнение на дейностите по настоящия договор.

5.8. Да осигури присъствието на наетия лесовъд при освидетелстване на сечищата и подписване на констативен протокол за това.

5.9. Изпълнителят няма право да преотстъпва правата си по настоящия договор на трети лица.

5.10. Изпълнителят е длъжен да опазва съществуващите извозни пътища проходими и в добро състояние, необходими за усвояването на дървесината в обектите, в които се извършва сеч, извоз и транспорт.

5.11. Изпълнителят е длъжен да вземе всички предпазителни мерки в противопожарно отношение, да извършва инструктаж на наетите за изпълнение предмета на договора работници относно правилата за здравословни и безопасни условия на труд в горите и противопожарните правила за работа в горите.

5.12. При възникнал пожар в обекта в срока на действие на договора, Изпълнителят се задължава да участва в локализирането и потушаването му.

Възложител:.....

Гл.счетоводител:.....

Изпълнител:.....

5.13. Наетите от Изпълнителя за изпълнение предмета на договора работници следва при поискване да представят копие от трудовия си договор.

5.14. При констатирани от страна на Възложителя отклонения на изпълнението от определените с договора технологични и качествени показатели за извършване на дейността, които Изпълнителят може да отстрани, последният се задължава за своя сметка да осъществи изпълнението на заложените в договора технологични и качествени показатели, като спазва срока, указан му от Възложителя за отстраняване на отклоненията, в случай че Възложителя не пожелае да прекрати договора на основание т.4.7.2.

5.15. Изпълнителят е длъжен да поддържа техническото състояние на транспортните си средства така, че техния брой да не намалява по време на изпълнение на договора по технически причини, като има право да ги заменя, като спазва изискванията на Наредба № 1.

5.16. Изпълнителят има право да закупи добитата строителна дървесина от обекта и до 80% от дървата за горене съгласно т.6 от Решение 345/16.12.2016 г. на Общински съвет – Хасково.

VI. СЪОБЩЕНИЯ

6.1. Всички съобщения и уведомления, включително и за разваляне на договора, ще се извършват в писмена форма на адресите посочени в началото на настоящия договор. (чрез имейл, телеграф, телекс, препоръчана поща или на ръка в деловодството на Община Хасково).

6.2. При промяна на адреса за кореспонденция на някоя от страните по договора, същата е длъжна в седемдневен срок да информира другата страна.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

7.1. Настоящият договор може да бъде прекратен:

7.1.1. С изтичане срока на договора.

7.1.2. Когато страната не отговаря за неизпълнението на задълженията си по настоящия договор, ако то се дължи на непреодолима сила.

7.1.3. Когато в процеса на изпълнение на договора Възложителят констатира отклонения на изпълнението от определените с договора технологични и качествени показатели за извършване на дейността, които Изпълнителят може да отстрани, но Възложителят пожелае по обективни причини да прекрати договора на основание т.4.7.2. В този случай се заплаща стойността само реално извършените дейности и Възложителят не дължи плащане на неустойка и обезщетение за пропуснати ползи.

7.2. Възложителят прекратява договора с едностранно писмено уведомление без да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за вреди, като гаранцията за изпълнение на договора не се връща в следните случаи:

7.2.1. В случай, че са установени от Възложителя в процеса на изпълнение на договора неотстраними отклонения от определените с договора срокове, технологични и качествени показатели за извършване на съответната дейност, нарушение на Закона за горите и Наредбата за сечите в горите;

7.2.2. Когато в процеса на изпълнение на договора Възложителят констатира отклонения на изпълнението от определените с договора технологични и качествени показатели за извършване на дейността, които Изпълнителят може да отстрани, и е определил срок, в който да бъдат отстранени отклоненията, но Изпълнителят откаже да ги отстрани или не спазва указания срок за отстраняването им;

7.2.3. В случай, че Изпълнителят не изпълни задълженията си по т.5.1.;

7.2.4. При неспазване на БДС или по спецификация, изготвена от Възложителя при разкриване на дървесината;

7.2.5. В случай, че по време на действието на договора, в резултат на настъпила промяна в обстоятелствата, Изпълнителят или наетия от него лесовъд са отписани от регистрите по чл.241 и чл.235 от ЗГ;

7.2.6. В случай, че по време на изпълнение на договора бъде установено, че във връзка с възлагането на дейността изпълнителят е подписал декларация с невярно съдържание;

Възложител:.....

Гл.счетоводител:.....

Изпълнител:.....



7.2.7. В случай, че Изпълнителят не започне сеч в дадено насаждение в четиринадесетдневен срок от началния срок указан в позволително за сеч за съответното насаждение, освен ако това се дължи на действието на непреодолима сила или е по изрично искане от страна на Възложителя.

7.2.8. В случай, че Изпълнителят не се яви да получи позволително за сеч за което и да е насаждение, включено в обекта в срока, указан в т.1.3. от настоящия договор.

7.12.9. В случай, че Изпълнителят изпълнява предмета на договора посредством лица, които не са определени за подизпълнители или лица, които не са в редовни трудово-правни отношения с него.

7.2.10. Ако Изпълнителят не изпълнява задълженията си по т.5.11., 5.12. и 5.13. от настоящият договор.

VIII. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ

8.1. В случай на изоставане в добива на дървесината по вина на Изпълнителя, той дължи неустойка на Възложителя в размер 5% от стойността за добив на количеството дървесина, което е разликата в по-малко от предвиденото по графика с натрупване и действително добитото, към крайната дата на даден период.

8.2. Възложителят задържа гаранцията за изпълнение, представена от изпълнителя по настоящия договор при неизпълнение на т.5.10., установено с констативен протокол, съставен в присъствието на представител на Изпълнителя.

8.3. Ако Изпълнителят не изведе сечта върху цялата площ на съответното сечище, без да има обективни причини за това или без да е разпоредено писмено от Възложителя да спре извеждането на сечта в случаите по т.4.8., гаранцията за изпълнение на договора не се връща.

8.4. При забава от страна на Възложителя при заплащане на уговорените в настоящия договор суми, той дължи неустойка в размер на законната лихва за всеки просрочен ден.

8.5. При частично неизпълнение на дейността товарене, транспорт до адрес и разтоварване без обективна причина, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 100 % от стойността на услугата за отказаното количество.

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

9.1. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните.

9.2. Възникналите спорове относно приложението и тълкуването на настоящия договор се решават чрез преговори и взаимно съгласие между страните, а когато такава липсва спорът се решава от компетентния съд.

9.3. За неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

9.4. Настоящият договор може да бъде променен и допълван само в следните случаи:

9.4.1. когато в резултат на непреодолима сила или други обективни причини се налага промяна в сроковете и графика на договора, или


9.4.2. при намаляване на договорените цени, промяна в начина и срока на плащане, срока на изпълнение или други условия в интерес на Възложителя.

Настоящият договор се изготви в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ОБЩИНА ХАСКОВО
КМЕТ:.....
/ДОБРИ БЕЛИВАНОВ/



ИЗПЪЛНИТЕЛ:
"Радиор" ООД гр.Хасково
Управител:.....
/Никола Митков/



Гл.счетоводител:.....
/Тодорка Стоянова/

Съгласувал:.....
/Димитър Митрев/
Ст.юрисконсулт към Община Хасково/

ТАБЛИЦА

за началните и крайни срокове за сеч и извоз на дървесина и за освидетелстване на сечищата
в Обект № 1705


1.Срокове за сеч и извоз и за освидетелстване на сечищата

| Отдел | Срок за провеждане на сечта | | Срок за извозване на материалите от сечищата | | Срок за освидетелстване на сечищата |
|-------|--------------------------------|---|--|---|--|
| | подотдел | Начален | Краен | Начален | |
| 496-з | Месец октомври до 31.12.2017г. | От 01.01.2018г. до не по-късно от: 30.06.2018г. | Месец октомври до 31.12.2017г. | От 01.01.2018г. до не по-късно от: 30.06.2018г. | до 30 календарни дни от крайния срок за сеч, но не по-късно от: 30.07.2018г. |
| 496-н | Месец октомври до 31.12.2017г. | От 01.01.2018г. до не по-късно от: 30.06.2018г. | Месец октомври до 31.12.2017г. | От 01.01.2018г. до не по-късно от: 30.06.2018г. | до 30 календарни дни от крайния срок за сеч, но не по-късно от: 30.07.2018г. |
| 496-ж | Месец октомври до 31.12.2017г. | От 01.01.2018г. до не по-късно от: 30.06.2018г. | Месец октомври до 31.12.2017г. | От 01.01.2018г. до не по-късно от: 30.06.2018г. | до 30 календарни дни от крайния срок за сеч, но не по-късно от: 30.07.2018г. |
| 496-д | Месец октомври до 31.12.2017г. | От 01.01.2018г. до не по-късно от: 30.06.2018г. | Месец октомври до 31.12.2017г. | От 01.01.2018г. до не по-късно от: 30.06.2018г. | до 30 календарни дни от крайния срок за сеч, но не по-късно от: 30.07.2018г. |
| 499-з | Месец октомври до 31.12.2017г. | От 01.01.2018г. до не по-късно от: 30.06.2018г. | Месец октомври до 31.12.2017г. | От 01.01.2018г. до не по-късно от: 30.06.2018г. | до 30 календарни дни от крайния срок за сеч, но не по-късно от: 30.07.2018г. |
| 500-ж | Месец октомври до 31.12.2017г. | От 01.01.2018г. до не по-късно от: 30.06.2018г. | Месец октомври до 31.12.2017г. | От 01.01.2018г. до не по-късно от: 30.06.2018г. | до 30 календарни дни от крайния срок за сеч, но не по-късно от: 30.07.2018г. |
| 498-а | Месец октомври до 31.12.2017г. | От 01.01.2018г. до не по-късно от: 30.06.2018г. | Месец октомври до 31.12.2017г. | От 01.01.2018г. до не по-късно от: 30.06.2018г. | до 30 календарни дни от крайния срок за сеч, но не по-късно от: 30.07.2018г. |

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ОБЩИНА ХАСКОВО
КМЕТ:.....
/ДОБРИ БЕЛИВАНОВ/



ИЗПЪЛНИТЕЛ:
"Радиор" ООД гр.Хасково
Управител:.....
/Никола Митков/



Гл.счетоводител:.....
/Тодорка Стоянова/

Съгласувал:.....
/Димитър Митрев/
Ст.юрисконсулт към Община Хасково

СПЕЦИФИКАЦИЯ

за достигнатите цени по дървесни видове и сортименти към т.3.4. от Договор № 306/11.10.17 за възлагане изпълнението на дейности в горските територии, собственост на Община Хасково - сеч, извоз и рампирание на временен склад, товарене, транспорт до адрес и разтоварване

ОБЕКТ 1705

| № на обекта | Отдел, подотдел, землище | Категория дървесина | Сортимент | Дървесен вид | Количество /м3/ | Цена за услугата сеч и извоз до временен склад | Стойност /лв. без ДДС/ | |
|-------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|--|------------------------|-----------------|
| 1705 | 499-з | Средна | Трупи за бичене 15 - 17 см | чб | 9 | 22.00 | 198.00 | |
| | Стойково | Средна | Технологична | чб | 36 | 25.00 | 900.00 | |
| | | СРЕДНА | ОБЩО | | 45 | | 1098.00 | |
| | | Дребна | Технологична | чб | 5 | 25.00 | 125.00 | |
| | | ДРЕБНА | ОБЩО | | 5 | | 125.00 | |
| | | Дърва | Дърва за горене | бл | 192 | 25.00 | 4800.00 | |
| | | Дърва | Дърва за горене | цр | 41 | 25.00 | 1025.00 | |
| | | Дърва | Дърва за горене | чб | 121 | 25.00 | 3025.00 | |
| | | ДЪРВА | ОБЩО | | 354 | | 8850.00 | |
| | | | | Общо за подотдел 499-з | | 404 | 24.93 | 10073.00 |
| | 496-з | Средна | Технологична | бл | 13 | 25.00 | 325.00 | |
| | Стойково | Средна | Технологична | цр | 6 | 25.00 | 150.00 | |
| | | СРЕДНА | ОБЩО | | 19 | | 475.00 | |
| | | Дърва | Дърва за горене | бл | 181 | 25.00 | 4525.00 | |
| | | Дърва | Дърва за горене | цр | 141 | 25.00 | 3525.00 | |
| | | Дърва | Дърва за горене | кдб | 27 | 25.00 | 675.00 | |
| | | ДЪРВА | ОБЩО | | 349 | | 8725.00 | |
| | | | | Общо за подотдел 496-з | | 368 | 25.00 | 9200.00 |
| | 496-н | Средна | Технологична | цр | 1 | 25.00 | 25.00 | |
| | Стойково | СРЕДНА | ОБЩО | | 1 | | 25.00 | |
| | | Дърва | Дърва за горене | цр | 46 | 25.00 | 1150.00 | |
| | | Дърва | Дърва за горене | бл | 9 | 25.00 | 225.00 | |
| | | Дърва | Дърва за горене | кдб | 3 | 25.00 | 75.00 | |
| | | ДЪРВА | ОБЩО | | 58 | | 1450.00 | |
| | | | | Общо за подотдел 496-н | | 59 | 25.00 | 1475.00 |
| | 498-а | Средна | Технологична | бл | 3 | 25.00 | 75.00 | |
| Узунджово | Средна | Технологична | цр | 2 | 25.00 | 50.00 | | |
| | СРЕДНА | ОБЩО | | 5 | | 125.00 | | |
| | Дърва | Дърва за горене | бл | 39 | 25.00 | 975.00 | | |
| | Дърва | Дърва за горене | цр | 41 | 25.00 | 1025.00 | | |
| | ДЪРВА | ОБЩО | | 80 | | 2000.00 | | |
| | | | Общо за подотдел 498-а | | 85 | 25.00 | 2125.00 | |
| 500-ж | Средна | Трупи за бичене 15 - 17 см | бл | 1 | 22.00 | 22.00 | | |
| Стойково | Средна | Технологична | бл | 38 | 25.00 | 950.00 | | |
| | Средна | Технологична | цр | 7 | 25.00 | 175.00 | | |
| | СРЕДНА | ОБЩО | | 46 | | 1147.00 | | |
| | Дърва | Дърва за горене | бл | 536 | 25.00 | 13400.00 | | |
| | Дърва | Дърва за горене | цр | 173 | 25.00 | 4325.00 | | |
| | ДЪРВА | ОБЩО | | 709 | | 17725.00 | | |
| | | | Общо за подотдел 500-ж | | 755 | 25.00 | 18872.00 | |

| № на обекта | Отдел, подотдел, землище | Категория дървесина | Сортимент | Дървесен вид | Количество /м3/ | Цена за услугата сеч и извоз до временен склад | Стойност /лв. без ДДС/ |
|-------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------|-----------------|--|------------------------|
| 1705 | 496-ж | Средна | Технологична | бл | 16 | 25.00 | 400.00 |
| | Стойково | Средна | Технологична | цр | 7 | 25.00 | 175.00 |
| | | Средна | Технологична | кдб | 1 | 25.00 | 25.00 |
| | | СРЕДНА | ОБЩО | | 24 | | 600.00 |
| | | Дърва | Дърва за горене | бл | 203 | 25.00 | 5075.00 |
| | | Дърва | Дърва за горене | цр | 138 | 25.00 | 3450.00 |
| | | Дърва | Дърва за горене | кдб | 29 | 25.00 | 725.00 |
| | | ДЪРВА | ОБЩО | | 370 | | 9250.00 |
| | | | Общо за подотдел 496-ж | | 394 | 25.00 | 9850.00 |
| | 496-д | Средна | Технологична | бл | 15 | 25.00 | 375.00 |
| | Стойково | Средна | Технологична | цр | 4 | 25.00 | 100.00 |
| | | СРЕДНА | ОБЩО | | 19 | 25.00 | 475.00 |
| | | Дърва | Дърва за горене | бл | 149 | 25.00 | 3725.00 |
| | | Дърва | Дърва за горене | цр | 62 | 25.00 | 1550.00 |
| | | Дърва | Дърва за горене | кдб | 13 | 25.00 | 325.00 |
| | | ДЪРВА | ОБЩО | | 224 | | 5600.00 |
| | | | Общо за подотдел 496-д | | 243 | 25.00 | 6075.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | ОБЩО | | | 2308 | 24.987 |

| № на обекта | Отдел, подотдел, землище | Категория дървесина | Сортимент | Дървесен вид | Количество /м3/ | Цена за услугата товарене, превоз до адрес и разтоварване | Стойност /лв. без ДДС/ |
|-------------|---|---------------------|-----------------|--------------|-----------------|---|------------------------|
| 1705 | 496-д,ж,з,н,499-з,500-ж, с.Стойково, 498-а, с.Узунджово | Дърва | Дърва за горене | бл, цр,кдб | 2023 | 26.50 | 53609.50 |

| | |
|-----------------------------|------------------|
| ОБЩА СТОЙНОСТ, лева: | 111279.50 |
|-----------------------------|------------------|

Обща стойност: Сто и единадесет хиляди двеста седемдесет и девет лева и 50 ст. без ДДС.

Общо количество: Две хиляди триста и осем пл.куб.м.

Прогнозно количество за транспортиране: Две хиляди двадесет и три пл.куб.м.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА ХАСКОВО:

КМЕТ:.....
/ДОБРИ БЕЛИВАНОВ/

Гл.счетоводител:.....
/Тодорка Стоянова/

Съгласувал:

Ст.юристконсулт.....
/Д.Митрев/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

"Радиор" ООД гр.Хасково

Управител:.....
/Никола Митков/

ГРАФИК

за добив на дървесината по категории и общо количество

от Обект № 1705

| Категории дървесина | Срокове от дата до дата и минимални количества за съответния период(тримесечие) в куб.м. | | | | | |
|-----------------------------------|---|--------------------|--------------------|------------|-------------|---------------------------------|
| | от начален срок за сеч | от 01.01.2018г. | от 01.04.2018г. | от | от | ОБЩО за срока на договора |
| | до 31.12.2017г. | до 31.03.2018г. | до 30.06.2018г. | до | до | |
| График за добив на дървесината | | | | | | |
| Едра строителна, м ³ | | | | | | |
| Средна строителна, м ³ | 53 | 53 | 53 | | | 159 |
| Дребна строителна, м ³ | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
| Дърва, м ³ | 714 | 715 | 715 | | | 2144 |
| ОБЩО ЗА ОБЕКТА, м ³ | 768 | 770 | 770 | | | 2308 |
| С натрупване, м ³ | 768 | 1538 | 2308 | | | 2308 |

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ОБЩИНА ХАСКОВО:
КМЕТ:.....
/ДОБРИ БЕЛИВАНОВ/



Гл.счетоводител:.....
/Тодорка Стоянова/

Съгласувал:.....
/Димитър Митрев/
Ст.юрисконсулт към Община Хасково

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
"Радиор" ООД гр.Хасково
Управител:.....
/Никола Митков/

